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PARTE | - OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Art. 1 Definizioni

Nel presente Capitolato verranno adoftate le seguenti definizioni:
- UNIACQUE S.p.A. denominata Committente;
| - Ilmpresa aggiudicataria dei lavori denominata Appaltatore.,
Il Responsabile del procedimento per I'esecuzione dei lavori € il Responsabile dell’ Area
Esercizio.

Art. 2 Oggetto dell’appalto

Sono compresi nell' Appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare le opere completamente compiute come descritte nelle voci di cui all’'Elenco dei Prezzi
Unitari con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative in esso previste e secondo le
condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dei quali I'Appaltatore si
impegna a prendere completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e
I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nellladempimento dei propri obblighi.

Il presente Capitolato € finalizzato a regolare i lavori edili da realizzare sugli impianti e sulle
strutture affidate in gestione alla Committente che sono situati in diversi comuni della provincia
di Bergamo. Per sua convenienza ed ai fini della gestione del servizio idrico integrato, la
Committente ha suddiviso il territorio provinciale in 7 zone per la gestione degli impianti inerenti |l
servizio Acquedotto e in 2 zone per la gestione degli impianti inerenti i servizi di fognatura e
depurazione. Formano oggetto del presente appalto gli impianti per i servizi precitati e ricadenti
nelle zone come di seguito specificato:

Lotto 1 — Zona 1A Acquedotto — Alta Val Seriana e Val di Scalve;

Lotto 2 - Zona 1B Acquedotto — Bassa Val Seriana;

Lotto 3 — Zona 2A Acquedotto — Val Cavalling;

Lotto 4 — Zona 2B Acquedotto - Val Calepio e Sebino;

Lotto 5 — Zona 5+7 Acquedotto — Bergamo, hinterland e Valle Imagna
Lotto 6 — Zona 6 Acquedotto — Valle Brembana

La suddivisione dei comuni nelle singole zone ¢ riportata nell’ Allegato 1.
Le attivitd da svolgere consistono sinteticamente in:

e scavi e rinterri in sezione ristretta con frasporto e conferimento a discarica dei materiali in
eccedenza, eseguiti con mini escavatore o a mano per la riparazione, sostituzione o
realizzazione di nuove fubazioni o cavidotti interrati;

e demolizioni parziali softo traccia di: strutture; murature in mattoni, laterizio, conglomerato
cementizio, cemento armato, ecc; pavimentazioni di ogni genere; infonaci di vario tipo;

e esecuzione di nuove opere di modesta entitd o riparazioni di strutture esistenti costituite da
murature di conglomerato cementizo o cemento armato, comprendenti gli eventuali
ponteggi, casseri e armature provvisorie di sostegno, ferri d'armatura per le opere in C.A.
compreso ogni lavoro accessorio € necessario ad eseguire i lavori a regola d'arte;

e esecuzione di nuove opere di modesta entitd o riparazioni di strutture esistenti, costituite da
murature in mattoni, laterizio o blocchi in c.l.s. comprendenti gli eventuali ponteggi,
armature provvisorie di sostegno, compreso ogni lavoro accessorio;
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ripristino di infonaci di tipo rustico o civile;
sostituzione o realizzazione di manufatti quali: porte, finestre, cancelli, recinzioni ecc. in
qualsiasi materiale, comprese le necessarie assistenze murarie;

e manutfenzione ordinaria e straordinaria di coperture in qualsiasi materiale (fegole in laterizio
e cemento, coppi in laterizio, lastre di ogni genere, ecc.) compresi gli eventuali ponteggi
ed ogni opera accessoria necessaria ad eseguire i lavori a regola d’arte;

e nuove realizzazioni o sostituzioni delle impermeabilizzazioni presenti sulle coperture dedli
impianti esistenti con nuove impermeabilizzazioni compresi gli eventuali ponteggi ed ogni
opera accessoria necessaria ad eseguire i lavori a regola d’arte;

e nuove readlizzazioni o sostituzioni o riparazioni di canali di gronda, pluviali, scossaline e
converse di varie misure e spessore, di vario fipo ed in diversi materiali, compresi gli
eventuali ponteggi e le assistenze murarie;

e nuove realizzazioni o sostituzioni o riparazioni di pavimenti in genere, costituiti da mattonelle
in ceramica, gres, gres porcellanato, piastre in cemento, autobloccanti, massetto di
calcestruzzo lisciato/grezzo, porfido/pietra e similari, in conglomerato bituminoso ecc;

e assistenze murarie per la modifica di impianti fecnologici (eleftrico, idrico,...);

e imbiancature, finteggiature, verniciature intferne ed esterne degli impianti esistenti o nuovi,
compresi i rivestimenti plastici e le verniciature di opere metalliche;

e incapsulamento/rimozione dei materiali contenenti amianto (coperture, condutture,
vasche ecc.) compreso smaltimento e trattamento dei materiali di risulta, la bonifica delle
aree interessate, la redazione e consegna del Piano di Lavoro alla competente AST di
zona, la trasmissione del formulario timbrato per avvenuto conferimento del rifiuto. Le opere
dovranno essere eseguite nel rispetto della normativa vigente e da imprese qualificate;

e nuova installazione su coperture esistenti di dispositivi di linee anti-caduta del tipo linee
flessibili (classe C - UNI EN 795:2002) e dispositivi di ancoraggio fipo punti di ancoraggio in
classe Al e A2 in acciaio inossidabile in modo da potere garantire nel fempo la tenuta el
rispetto dei requisiti imposti dalla norma UNI 795, complete di futti gli accessori (es. blocchi
di interdizione linea, dispositivi dissipatori di energia di tipo K ecc.).

Il compenso per I'esecuzione dei lavori comprende l'onere per I'approntamento di futte quelle
opere provvisionali necessarie per dare i lavori ultimati a regola d'arte.

Il personale impiegato dovrd possedere la professionalitd necessaria a condurre i mezzi d’opera
ed utilizzare le attrezzature necessarie e le stesse dovranno essere sempre in piena efficienza e
pronte all'utilizzo, in modo che qualsiasi infervento possa essere affrontato. Nessun compenso
sara da corrispondere per la disponibilita di detti mezzi in quanto si ritengono compensati con la
corresponsione dei lavori i prezzi delle opere compiute.

La Committente non garantisce in alcun modo I'impiego continuativo di squadre o delle
manodopera e dei mezzi nelle disponibilitd dell’ Appaltatore e destinati dallo stesso allo
svolgimento del presente appalto, I'Appaltatore non ha ftitolo per trarre da cid motivo di
richiesta di compensi o indennizzi aggiuntivi.

Art. 3 Modalita di esecuzione e Importo dell’appalto

Il presente Capitolato riguarda I'esecuzione a misura delle opere “Edili da eseguire sugli
impianti e strutture gestiti da Uniacque Spa” per il periodo compreso fra la comunicazione di
inizio lavori da parte della Committente e la data indicativa di termine del contratto che viene
presumibiimente idenfificata in dodici mesi, comunque sino ad esaurimento dell'importo
contrattuale; limporto del contratto & stabilito quale importo massimo liquidabile
all’ Appaltatore.

L'importo ai fini della presente gara & stato definito forfettariamente, & il valore massimo
liquidabile all’Appaltatore ed € assunto quale valore di riferimento per la determinazione della
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base di gara, dell’lammontare massimo delle penali e dell'importo della cauzione.
L'importo contrattuale sard composto da due valori:

A. importo a misura per I'esecuzione dei lavori. L'importo fatturato dall’ Appaltatore sard
determinato dal Direttore dei Lavori della Committente mediante contabilizzazione a
misura, in confraddittorio con I'Appaltatore, dei lavori eseguiti ovvero, ove non
diversamente possibile, in economia, utilizzando in ambedue i casi il Listino prezzi Camera
di Commercio BG - 2016 n. unico 2016 edito dalla C.C.I.A.A. di Bergamo, costituente
I'Elenco Prezzi Unitari, per la presente gara, e sul quale sard applicato il ribasso di gara.
L'importo dei lavori ottenuto dalla contabilizzazione € al netto dei costi della sicurezza.

B. Importo per costi della sicurezza, che nell’lambito dell'appalto sard applicato cantiere
per cantiere e contabilizzato utilizzando I'apposito Allegato 2 -Elenco prezzi unitari della
sicurezza; nella fase d'appalto € un importo presunto e quantificato sulla scorta dei dati
medi storici.

Quanto sopra é riassunto come segue:

IMPORTO COSTI SICUREZZA
LOTTO ANNUALE A NON SOGGETTIA | IMPORTO DI CONTRATTO
MISURA RIBASSO
Lotto 1 —Zona 1A € 142.825,00 €2.175,00 € 145.000,00
Lotto 2 -Zona 1B € 142.825,00 €2.175,00 € 145.000,00
Lotto 3 —Zona 2A € 142.825,00 €2.175,00 € 145.000,00
Lotto 4 —Zona 2B € 142.825,00 €2.175,00 € 145.000,00
Lotto 5 —Zona 5+7 € 142.825,00 €2.175,00 € 145.000,00
Lotto 6 —Zona 6 € 142.825,00 €2.175,00 € 145.000,00

La Committente per propria convenienza ha strutturato i lavori in fre diversi lofti come sopra
elencati che infende affidare ad un'impresa differente.

PARTE Il DISPOSIZIONI TECNICHE
Art. 4 Prestazioni da fornire

Le prestazioni inerenti il contratto in oggetto saranno attivate attraverso I'emissione, da parte
della Committente di specifici ordini di lavoro (ODL) che conterranno indicazioni sull’ ubicazione
e le tempistiche di esecuzione delle prestazioni richieste. Non verranno riconosciute sia le
prestazioni diverse che I'Appaltatore dovesse eseguire rispetto a quelle indicate nel’ODL sia
quelle sprovviste di specifico Ordine di Lavoro.

Almeno una volta ogni 15 (quindici) giomni I'Appaltatore si recherd dal Direttore Lavori
(Responsabile di Zona) o suo delegato presso la sede dell'unita operativa della Zona oggetto
dell’affidamento, per il ritiro degli *Ordini di lavoro”, su modello predisposto dalla Committente,
con indicazioni dell’ubicazione e delle tempistiche per la realizzazione degli interventi.

In tale occasione il Direttore dei Lavori o suo delegato potrd fornire all' Appaltatore tutti i
chiarimenti e le indicazioni necessarie affinché lo stesso sia messo in grado di svolgere al meglio
i lavori. Indicherd inoltre quali materiali utilizzare.

Ulteriori ordini di lavoro potranno essere richiesti dal Direttore Lavori all’ Appaltatore via email o
via fax inviando I'ordine di lavoro, all’indirizzo e ai numeri indicati dall' Appaltatore a seguito di
aggiudicazione.

L' Appaltatore e tenuto ed effettuare i lavori dalle ore 08:00 alle ore 17.00, nei giorni lavorativi da
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lunedi a venerdi, salvo diverse disposizioni impartite dalla Committente. L' Appaltatore potrd
accedere in maniera autonoma agli impianti previa:

e consegna (opportunamente verbalizzata) delle chiavi di accesso;

e ricezione dell’ODL relativo all'intervento;

e coordinamento e comunicazione alla Committente dei singoli interventi.
E' fatto divielo assoluto accedere agli impianti senza preventiva comunicazione e
coordinamento con la Committente.
L' Appaltatore siimpegna a non cedere tali chiavi a terzi, a non farne duplicati, a custodirle con
la massima diligenza, all’utilizzo delle medesime con la massima responsabilitd ed a restituirle
alla scadenza del contfratto o a eventuale semplice richiesta scritta della Committente. Si
impegna inolire a non far accedere persone terze all'interno degli impianti.

Art. 5 Interferenze

| lavori oggetfto del presente Capitolato pofranno essere eseguiti presso gli impianti nella
disponibilitd giuridica della Committente ovvero presso gli impianti che saranno acquisiti in
gestione durante la validita dell’appalto. | lavori dovranno essere eseguiti dall’ Appaltatore in
modo da non interferre con la confinuita, la sicurezza ed il funzionamento degli
impianti/strutture e del personale della Committente ad esso dedicato.

L' Appaltatore, operando in aree nella disponibilitd giuridica della Committente dovrd garantire
tutte le protezioni e cautele e tutte le avvertenze necessarie ad impedire I'insorgere di danni
derivanti dalla contemporanea presenza di altro personale in sito e ad evitare interferenze con
lo svolgimento del normale funzionamento delle attivita aziendali.

Art. 6 Sicurezza

Premesso che ai fini della sicurezza I' Appaltatore, a salvaguardia della salute e sicurezza dei
propri lavoratori e comunque di altri presenti sull'impianto, dovrd applicare tutto quanto
previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 177/2001 per quanto riguarda i lavori da
eseguirsi in ambienti confinati, prima dell’inizio lavori, a fronte del PSC fornito dalla Committente,
deve presentare il Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Di volta in volta, a seconda della fipologia del lavoro affidato, iI CSE nominato dalla
Committente, in collaborazione con il Responsabile di zona, chiede tutta la documentazione
necessaria per lo svolgimento dei suddetti lavori e provvede a verificarne I'adeguatezza e se
necessario ne richiede I'aggiornamento.

Per quanto riguarda la qualificazione dell’ Appaltatore, secondo il D.P.R. n. 177/2001, lo stesso in
fase di gara dichiarerd il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa ad operare in
ambienti confinati ovvero di impegnarsi a subappaltare obbligatoriamente tali lavori ad
imprese abilitate da softtoporre a qualificazione da parte della Committente entro il termine di
inizio dei lavori.

Ogni variazione a quanto sopra dovrd essere tempestivamente comunicata per iscritto alla
Committente.

Si informa inoltre che alcune aree dove potrebbero svolgersi i lavori risultano classificate come
“ATEX" pertanto I'Appaltatore dopo essere stata preventivamente avvisata per iscritto di tale
rischio da parte del responsabile esercizio di zona ed essersi coordinata con il CSE, dovrd
utilizzare adeguate attrezzature per lo svolgimento dei lavori in assoluta sicurezza.

Per le attivitd previste dal presente capitolato, non essendovi chiare interferenze di lavorazioni
con daltre afttivitd in loco, presentando le stesse solo rischi propri di attivitd da parte
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dell’ Appaltatore, non sono previsti a priori specifici costi per la sicurezza. Si possono perod
prevedere alcuni tipi di lavoro che saranno certamente soggetti a interferenze causate da
interferenze temporali attualmente non classificabili. Per tale motivo e affidato al CSE il compito
di valutare le necessitd reali del momento e di quantificarne i costi. Detti importi, essendo
comunqgue molto ridotti, saranno estrapolati dal listino allegato al presente capitolato e
concordati direttamente tra il CSE e I' Appaltatore o suo rappresentante.

Si ritiene che la stima degli stessi possa ricondursi ad un valore che pud aggirarsi attorno al 1,50%
dell'importo totale affidato.

Eventuali apprestamenti, quali recinzioni di aree di cantiere o sezionamenti dei luoghi dove si
svolgeranno dette lavorazioni, saranno richiesti dal CSE direttamente alla Committente che se
ne assumerd tutti i costi, garantendo all’appaltatore la possibilitd di operare in autonomia e
nella massima sicurezza.

Art. 7 Prescrizioni ambientali

L'Appaltatore deve rispettare nei minimi dettagli — e far rispefttare al Personale alle sue
dipendenze - tutti gli obblighi normativi in fema di tutela dell’ambiente e gestione dei rifiuti, con
particolare riferimento al D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. “T.U. Ambientale”) e s.m.i. In tale specifico
contesto I'Appaltatore deve gestire i materiali derivanti dall’esecuzione dell'attivita  di
manutenzione affidata, assumendo la qualifica di “produttore iniziale” dei rifiuti generati, ai
sensi dell’art. 183, co. 1, lett. f), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. La responsabilitd per la gestione dei
rifiuti prodotti (ad es.: trasporto, recupero o smaltimento, ecc.) rimane a suo completo ed
esclusivo carico, non essendo previsto il controllo diretto del Committente nella gestione degli
stessi. Gli oneri relativi siintendono compensati e compresi nei prezzi contrattuali.

PARTE IIl OBBLIGHI CONTRATTUALI

Art. 8 Durata

La durata del contratto & indicativa, decorrente dalla data di comunicazione di inizio dei
lavori da parte della Committente e scadenza ad esaurimento dell'importo contrattuale,
indicativamente 12 mesi naturali e consecutivi per futti i lotti.

La stipulazione del Contratto non costituisce, in ogni caso, per la Committente obbligo alcuno
ad impegnare integralmente I'importo massimo contrattuale.
Nel caso in cui I'Appaltatore per qualsiasi motivo perda i requisiti per poter svolgere il servizio
oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto, es. in via esemplificativa e non
esaustiva:

e requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

e prolungata irregolarita contributiva (due DURC consecutivi irregolari ovvero oltre due

anche non consecutivi);

e sospenda senza motivo le prestazioni richiestegli dal presente contratto.
La Committente al fine di otftemperare al servizio di pubblico interesse affidatole dagli Enfi
proprietari degli impianti/apparecchiature, ha la facoltd, previa messa in mora trasmessa
anche via PEC/fax, di sostituire I'Appaltatore con altra Impresa, imputando allo stesso ogni
maggiore spesa o danno subito a causa della sospensione del lavoro volontaria o
involontaria.
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Art. 9 Forma del Contratto

Il contratto derivando da una gara suddivisa in piu lofti, ciascuno con un aggiudicatario
differente, avrd ad oggetto I'esecuzione di lavori edili relativi agli impianti e strutture ricadenti
nella/e zona/e oggetto del lotto di aggiudicazione, conseguentemente gli “ODL"” pofranno
essere predisposti da piU responsabili di zona.

Il Contratto € del tipo “a misura”, i prezzi contrattuali sono quelli contenuti nel Listino prezzi
Camera di Commercio BG - 2016 n. unico 2014 edito dalla C.C.ILA.A. di Bergamo, ridofti del
ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

| prezzi unitari di Contratto come sopra definiti, sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la
validitad del Contratto; i prezzi contrattuali sono al netto dell'lVA e dovranno intendersi
comprensivi e compensativi di tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione dei lavori oggetto del
Contratto, cosi come prescritto dall’insieme dei documenti contrattuali.

Art. 10 Garanzie assicurative e cauzione definitiva
GARANZIE ASSICURATIVE

L'Appaltatore e responsabile, in sede civile e penale, di ogni sinistro o danno che possa derivare
alle cose ed alle persone in conseguenza dell'esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi
contingenti.

Aisensi dell'art. 103, co. 7, del D. Lgs. n. 50/2016, ' Appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa a garanzia della responsabilita
civile per danni causati a terzi, R.C.T., nell'esecuzione dei lavori.

La copertura della predetta garanzia assicurativa, redatta conformemente allo Schema Tipo
2.3 del D.M. n. 123/2004, decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato; la stessa polizza deve inoltre recare
espressamente il vincolo a favore del Committente e sono efficaci senza riserve anche in caso
di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a fitolo di premio da parte
dell'esecutore.

La polizza assicurativa di responsabilitd civile (R.C.T.) per danni causati a terzi, come disciplinato
dall'art. 103, co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere stipulata per una somma assicurata non
inferiore a € 500.000,00 € deve:

- prevedere la copertura dei danni che I'Appaltatore debba risarcire quale civimente
responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme
vigenti e verso i dipendenti stessi non soggeftti all'ocbbligo di assicurazione contro gli infortuni
nonché verso i dipendenti dei Subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro
sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Appaltatore o da un suo
dipendente del quale esso debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, e danni
a persone dellAppaltatore, e loro parenti o affinii, o a persone del Committente
occasionalmente o salfuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o del
Committente;

- prevedere la copertura dei danni biologici;

- prevedere specificamente lindicazione che tra le "persone" si infendono compresi i
rappresentanti del Committente autorizzati alllaccesso al cantiere, della Direzione Lavori, dei
Coordinatori per la Sicurezza e dei Collaudatori in corso d'opera;
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- prevedere la copertura dei danni a cose dovuti a vibrazioni causate dall’esecuzione dei
lavori;

- prevedere la copertura dei danni a cavi e condutture sotterranee causati dall’ Appaltatore
nell’esecuzione dei lavori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall' Appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'Appaltatore sia
un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato
dall'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e dall'art. 48, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le
stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigiq,
sia in riferimento ai rischi di cui al co. 4, che alla responsabilita civile di cui al co. 5, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili al Committente.

L'Appaltatore rifonde il Committente, a semplice richiesta, per ogni somma riferita a scoperture
derivanti da esclusioni di garanzia, franchigia o scoperti o differenze tra limiti di risarcimento
presenti in polizza e 'ammontare dei danni effettivamente patiti dal Committente stesso, dal
personale da esso dipendente e da terzi.

L'Appaltatore comunque, direttamente o per il tramite della sua Compagnia di Assicurazioni, si
impegna a garantire e rilevare volontariamente il Committente da qualungue pretesa, azione,
domanda, molestia o altro che possa derivagli da terzi in dipendenza dagli obblighi derivanti
dal confratto d'Appalto o per mancato adempimento dei medesimi, o comunqgue in
conseguenza diretta dell Appalto stesso.

In caso di danni arrecati ad impianti aziendali, iI Committente provvede comunque a
frattenere, sugli importi che verranno a maturare a favore dell' Appaltatore, la somma
corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dellidoneitd
tecnica e dell'affidabilitd operativa ed a suo insindacabile giudizio, il Committente pud invitare
I'Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in
contabilitd il costo di eventuali interventi collaborativi, anche eseguiti da altre imprese di
fiducia. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle
proprietd, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere al responsabile del
procedimento ed adotta gli opportuni provvedimenti.

Sono a carico dell Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, allambiente, alle persone e alle cose
nella esecuzione dellappalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi,
a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti € a totale carico dellAppaltatore, indipendentemente dall'esistenza di
adeguata copertura assicurativa.

CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. &€ richiesta una garanzia fideiussoria, a
titolo di cauzione definitiva, pari al 10 (dieci) per cento (un decimo) dellimporto contfrattuale; in
caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia
fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per
cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, I'laumento & di 2 (due) punti
percentuali per ogni punto diribasso superiore al 20 (venti) per cento.
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La garanzia fideiussoria, redatta conformemente al D.M. n. 123/2004, & prestata mediante
polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata sino alla data di
emissione del Cerlificato di Regolare Esecuzione ed & presentata in originale al Committente
prima della formale sottoscrizione del contratto.

La cauzione definitiva €& progressivamente svincolata a misura dellavanzamento
dell'esecuzione ai sensi del art. 103, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 € s.m.i..

I Committente pué avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate
durante I'Appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L'incameramento della
garanzia avviene con atto unilaterale del Committente senza necessitad di dichiarazione
givdiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita
giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dal Committente; in caso di variazioni al contratto per
effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

L'importo della garanzia fideiussoria, & ridotto al 50 (cinquanta) per cento per i concorrenti in
possesso della certificazione di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000, ovvero delle riduzioni previste all'art. 93, co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le riduzioni precitate sono accordate
qualora tutte le imprese raggruppate siano in possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni
precitate.

Art. 11 Contabilita dei lavori

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effeftuate secondo le specificazioni
contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell'enunciazione delle singole voci
dell’Elenco Prezzi Unitari (listino opere edili edito dalla C.C.ILA.A. di Bergamo n. unico 2016)
uvtilizzando obbligatoriamente le voci composte, senza che I'Appaltatore possa far valere criteri
di misurazione o coefficienti moltiplicatori e precisamente:

a) non sono riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti oneri di viaggio dalla
sede aziendale dell’ Appaltatore fino al cantiere o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti alle indicazioni della Committente ovvero se presenti ai disegni di
progetto;

b) nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'infende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato
Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali se presenti;

c) la contabilizzazione delle opere e delle forniture verrd effettuata per singolo ODL in
contfraddittorio tra I'Appaltatore ed i Responsabili di Zona applicando alle quantita
eseguite e rilevate i prezzi dellElenco Prezzi Unitari (al lordo del ribasso offerto in gara
dall’ Appaltatore);

d) I'importo lordo dei lavori ottenuto dalla contabilizzazione degli stessi € al netto dei costi
della sicurezza, i quali saranno contabilizzati solo se presenti cantiere per canfiere e
contabilizzati dal Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione nominato dalla
Committente;

e) una volta al mese il Responsabile di Zona a seguito del positivo esito delle verifiche
interne redigerd il certificato di pagamento (SAL) applicando all'importo lordo dei lavori
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il ibasso offerto in gara dall’ Appaltatore. Sull'importo netto dei lavori contabilizzati cosi
ottenuto vanno sommati, se previsti, gli oneri della sicurezza come calcolati al punto d);

f) sull'importo netto dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza il Responsabile di
zona applica a garanzia dellosservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti
collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza
e sicurezza fisica dei lavoratori una ritenuta dello 0,50%;

g) Il certificato di pagamento sard inviato all' Appaltatore il quale emettera la fattura. I
certificato di pagamento sard consegnato entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo
alla conclusione dei lavori eseguiti.

La contabilita sard eseguita almeno ogni 15 (quindici) giorni, I'Appaltatore sara tenuto ad
incontrarsi con il/i Responsabile/i di zona o suo delegato per la verifica puntuale della
contabilitd degli interventi conclusi come sopra descritto.
Al termine di ogni mese I'Appaltatore consegnerd al Responsabile il riepilogo mensile degli
interventi contabilizzati riportando le seguenti informazioni minime di dettaglio:

1. ilnumero degli ODL;

2. l'importo lordo dei singoli ODL (IVA esclusa);

3. il totale mensile delle prestazioni fornite al lordo dello sconto di gara (IVA esclusa).

Nel caso in cui il lavoro da eseguire sia particolare e non vi siano voci nell’Elenco dei Prezzi
Unitari con le quali conteggiarlo lo stesso potrd essere computato in economia, in questo caso
saranno redatte le “Note settimanali delle somministrazioni” ovvero le giornate di operai, di noli
e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall' Appaltatore che saranno annotate
dal Direttore dei Lavori il quale specifica le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera
forniti dall’ Appaltatore per singolo cantiere. L'Appaltatore lo firma, per accettazione, avendone
verificato in contraddittorio il contenuto.

Art. 12 Pagamento dei corrispettivi tracciabilita dei flussi finanziari e Responsabilita
Solidale

L’ Appaltatore al termine di ogni mese predispone un riepilogo contabile mensile, suddiviso per
zona, lo trasmette al Responsabile di Zona che verificata la regolare esecuzione nonché
verificati ed approvati gli importi e le quantitd, trasmette all’ Appaltatore gli importi per
I'emissione della fattura che dovrd essere trasmessa entro e non oltre il mese successivo.
Le fatture dovranno riportare i seguenti riferimenti:

e |'oggetto e data del contratto/ordine;

e il mese diriferimento ed il n. del riepilogo menisile;

¢ i| CIG assegnato al contratto;

¢ il conto corrente dedicato per la tracciabilita dei flussi finanziari.
A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e
dei Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, come gid precisato, il Responsabile di zona dovrd operare, sul riepilogo contabile
mensile, una ritenuta dello 0,50 per cento dall'importo netto mensile dei lavori.
A cadenza trimestrale I' Appaltatore trasmette unitamente alla fattura il DURC specifico inerente
il presente contratto dilavori.
Il corrispettivo per le prestazioni di cui al presente capitolato sard liguidato in rate menisili
posticipate, a seguito della ricezione di regolari fatture, conformi alle prestazioni.
| pagamenti saranno effettuati entro 45 (quarantacinque) giorni fine mese dalla data di
ricevimento della fattura, a mezzo di bonifico bancario.
L'importo delle penali definito con le modalita di cui al successivo art. 17, verra stornato dalla
prima fattura utile, mediante nota di credito, emessa dall’Appaltatore ovvero in caso di difetto
dell' Appaltatore mediante fattura emessa dalla Committente.
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Le ritenute a garanzia dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) operate sull'importo netto
progressivo delle prestazioni, saranno svincolate e restfituite all’ Appaltatore in sede di
liguidazione della rata di saldo.

L' Appaltatore e tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 al
fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Qualora
I’ Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 per la tracciabilita
dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto stipulato si risolve di diritto ai sensi del co. 8 del
medesimo art. 3.

L' Appaltatore qualora intenda procedere al sub-appalto & tenuto a garantire la Committente
circa il rispetto di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la
tracciabilitd dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Qualora I'impresa sub-appaltatrice non
assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 per la tracciabilita dei flussi finanziari
relativi all’appalto, il contratto stipulato con I' Appaltatore si risolverd di diritto ai sensi del co. 9
del medesimo art. 3.

Ai fini di cui alla L. n. 136/2010 I’ Appaltatore su richiesta della Committente dovrd provvedere a
comunicare, il numero di conto corrente bancario dedicato precisando I'lstituto Bancario, la
sede della filiale, il codice IBAN ed il nominativo e codice fiscale delle persone abilitate ad
operare sul conto.

Ogni variazione del domicilio o del conto corrente dedicato e delle persone, di cui al comma
precedente, deve essere tfempestivamente comunicata alla Committente.

Art. 13. Pagamenti a saldo

A seguito della scadenza del contratto ed entro 90 (novanta) giorni dalla data di fine delle
prestazioni, la Committente, emettera il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori,
verificando contemporaneamente la regolarita contributiva dell’ Appaltatore, richiedendo
specifico D.U.R.C. per la liquidazione finale del contratto ed entro il termine di 45
(quarantacingque) giorni dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, salvo
diverso maggior termine concordato con [I'Appaltatore, procederda alla liquidazione
dell’eventuale rata di saldo, alla soluzione di eventuali pendenze con I'Appaltatore ed alla
liguidazione delle ritenute dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento), operate sull'importo dei
lavori eseguiti.

Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'art. 1666, co. 2, del Codice Civile.

Art. 14. Subappalto

L' Appaltatore potra affidare in subappalto una quota dei lavori in oggetto, non superiore al
30% (frentapercento) dell'importo complessivo del contratto. | lavori relativi a categorie
differenti da quella oggetto del presente Capitolato (OG 1) es. impianti, finiture di opere
generali, ecc. sono inferamente subappaltabili.

L' Appaltatore che intende affidare una parte dei lavori ad alira impresa deve rispettare le
seguenti condizioni:

1. presentare all'ufficio Appalti e Acquisti della Committente, almeno 20 (venti) giorni prima
dell’affidamento in subappalto, richiesta di autorizzazione mediante I'apposito modello
MD 7.5.07.09, nel quale & tenuto a indicare: I'importo del subappalto, il nominativo e tuttii
dati del subappaltatore;

2. trasmissione in merito al subappaltatore: originale del contratto di subappalto, il P.O.S., la
visura presso la C.C.LLA.A., il DURC;
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3. frasmissione in merito al subappaltatore mediante I'apposito modello MD 7.5.07.10, di
dichiarazione attestante che lo stesso possiede i requisiti per eseguire i lavori affidatigli;

4. dichiarazione in merito alla tfracciabilita dei flussi finanziari L. n. 136/2010 e s.m.i.

L'ufficio Appalti e Acquisti entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, verifica la
correttezza e completezza della documentazione trasmessa e la congruenza della
comunicazione con i criteri di subappalto. E' da intendersi che decorsi 20 (venti) giorni dalla
ricezione della richiesta senza che all’ Appaltatore sia pervenuta comunicazione circa eventuali
motivi ostativi al rilascio dell’ Autorizzazione, il subappalto si ritiene autorizzato ai sensi dell’art. 105
del D. Lgs. n. 50/2016 e sm.i..

La Committente effettuerd nel termine sopra esposto la verifica della documentazione, nel
caso in cui sia mancante o non conforme viene fatta opportuna comunicazione
all' Appaltatore e sospesi i fermini per il rilascio dell’autorizzazione.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

Nel caso in cui il subappaltatore sia una microimpresa o piccola impresa, come definita all’art.
3. co. 1, left. aa) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la Committente applica I'art. 105, co. 13 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore & obbligato, nei casi diversi rispetto a quelli di cui al comma 1, a trasmettere alla
Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai Subappaltatori o
cofttimisti, con lindicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del
subappaltatore ovvero nel caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC dello stesso,
la Committente, a norma dell’art. 105, co. 10 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., applichera le
disposizioni di cui all'art. 30, co. 5 e 6 del precitato Decreto Legislativo.

Art. 15. Disciplina del distacco di manodopera

Nel caso in cui I'Appaltatore voglia avvalersi di personale distaccato, ai sensi del D.Lgs. n.
276/2003 e s.m.i., € tenuto a trasmettere almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima del distacco
la seguente documentazione:

1. copia della trasmissione in via telematica, del modello “Unificato Lav”, da parte del
distaccante, al centro per I'impiego, 5 (cinque) giorni prima dalla data di inizio distacco;

2. accordo di distacco tra distaccante e distaccatario (art. 30 D.Lgs. n. 276/2003 € s.m.i.), nel
quale devono essere indicati: I'interesse produttivo del distaccante ad operare |l
distacco, la durata (temporaneitd) del distacco, la distanza dell’unitd lavorativa presso la
quale dovra essere svolta la prestazione lavorativa rispetto a  quella originaria, la
giustificazione per comprovate ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive;

3. comunicazione di distacco al lavoratore, con consenso del lavoratore nel caso in cui,
durante il periodo del distacco, debba svolgere mansioni diverse, sebbene equivalenti,
rispetto a quelle per cui € stato assunto;

4. DURC valido del distaccante.
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L' Appaltatore ha inolire I'obbligo di trasmettere al CSE almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima
che il lavoratore inizi ad operare in cantiere:

e copia del POS aggiornato con il numero e le relative qualifiche dei lavoratori distaccati
come previsto al punto 3.2.1. left. a) numero 7) dell’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.;

e elenco del personale distaccato, corredato per ciascun addetto dei seguenti dati:
cognome, nome, luogo di nascita, codice fiscale, numero di posizione INPS aziendale e
numero INAIL aziendale, i corsi di formazione a cui ha partecipato, i D.P.I. di cui € stato
dotato, qualifiche di appartenenza e relativa idoneitd sanitaria previsti dal D. Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.

Il personale distaccato che opererd in cantiere dovrd essere dotato di Tesserino della ditta
distaccante che indichi:

-in calce il distacco presso la ditta distaccataria;

- le date diinizio e fine distacco;

- il numero del modello “Unificato Lav”.

Art. 16 Verifiche/Controlli, Sistema di qualita aziendale

Vi informiamo che, secondo le procedure aziendali, qualsiasi fornitura/prestazione potrebbe
essere sottoposta a controlli di qualitd a campione, da parte del personale incaricato. Inoltre
puod essere richiesta al fornitore la compilazione della modulistica stabilita dal Sistema Qualita di
Uniacque.

L' Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che la Committente € dotata di procedure
interne nell'ambito del sistema qualitd aziendale e che applicherd le procedure relative al
presente appalto.

Art. 17 Prescrizioni e Penalita

I mancato intervento dell’ Appaltatore nelle tempistiche definite dall’ODL ovvero il mancato
rispetto delle condizioni contenute nel presente Capitolato saranno penalizzate come segue:

e € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto dal singolo
ODL;

e € 100,00 (euro cento/00) per la mancata applicazione delle norme di tutela, protezione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori finalizzata ad impedire infortuni;

e € 100,00 (euro cento/00) per la mancata posa di adeguata cartellonistica/attrezzature di
allestimento del cantiere finalizzate alla delimitazione e idenftificazione dell’area dilavoro;

e € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni ODL per ogni settfimana di ritardo, nel caso in cui
I’ Appaltatore non presenti alla committente, entro il decimo giorno del mese successivo, le
distinte di intervento.

Al verificarsi di una mancanza da parte dell’ Appaltatore, la Committente invierd allo stesso
mediante PEC/fax una comunicazione di contestazione, lo stesso potrd proporre le proprie
osservazioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della
comunicazione. La penale non frova applicazione nell'ipotesi in cui I'impedimento,
debitamente documentato, sia dovuto a forza maggiore o a fattiimputabili alla Committente.

L'applicazione delle penali verrd comunicata all’Appaltatore per iscrito mediante PEC,
conseguentemente il Committente emettera fattura verso I' Appaltatore dell’esatto importo delle
pendli irrogate, senza ulteriori formalita. L'importo delle penali verra trattenuto mediante
compensazione della prima fattura utile emessa dall’Appaltatore. Mancando crediti o essendo

Pagina 14 di 17
UNIEN 150 9001:2008
UNIEN IS0 14001:2004

UNIACQUE S.p.A. BS OHSAS 18001:2007
Sede legale ed amministrativa: via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo J_
Tel: +39 035.3070111 - Fax: +39 035.3070110 - info@uniacque.bg.it - info@pec.uniacque.bg.it - www.uniacque.bg.it CsRT'mU:_\x‘*

R.I.BG - Partita lva e codice fiscale 03299640163 - Capitale sociale Euro 36.000.000,00i.v. - R.E.A.BG 366188 CISTEMI D1 BESTIONE
CERTIFICATI




Capitolato speciale d'appalto
CSAAmm-Tec-REV03

. Lavori edili da eseguire su impianti e Data emissione: 01/03/2017
U UH|ACC1LJ = strutture gestiti da Uniacque Spa Data di stampa: 01/03/2017

Prescrizioni tecniche e amministrative Pagina 15di 17

insufficienti, la penalita verrd addebitata sulla cauzione definitiva. In tal caso, I'integrazione
dell'importo della cauzione dovrd avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla
data della lettera di comunicazione della Committente. Ove cio non avvenga entro tale
termine, sorgerd per la Committente la facoltd di risolvere il contratto, salvo il risarcimento del
danno.

L'ammontare totale delle penali non potrd superare il 10% (diecipercento) dell'importo
contrattuale.

La ripetuta applicazione di penali (tre penali anche non consecutive) o il superamento della
predetta percentuale, anche se riferita ad un solo Ordine di Lavoro, potrd comportare la
risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’ Appaltatore, con ogni conseguente danno a Suo
carico.

Art. 18 Oneri e obblighi a carico dell’ Appaltatore

Si infende incluso nelle competenze a carico dellAppaltatore, oltre a quanto previsto dalla
legislazione vigente in materia, in via indicativa e non limitativa, quanto segue:

e ilavori dovranno essere eseguiti con personale specificamente formato mediante I'ausilio di
idonei automezzi, conformi alle normative di sicurezza ed anfinfortunistiche, i cui oneri sono
a totale carico dell' Appaltatore e compresi nei prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari. Rimane a
completo carico dell’Appaltatore qualsiasi responsabilitd civile e penale oltre che |l
risarcimento dei danni causati dall'utilizzo di mezzi impropri nella realizzazione dei lavori
oggetto del presente capitolato;

e |'accesso agli impianti e strutture oggetto del presente appalto da parte dell’ Appaltatore
per l'esecuzione dei lavori potrd essere seguito da personale della Committente;

e |'ingresso, I'uscita e la circolazione all'interno delle aree gestite dalla Committente dovrd
avvenire nel pieno rispetto della segnalefica adoftata e/o dei percorsi definiti, che
I' Appaltatore ha I'obbligo di osservare e far rispettare a futti i propri conducenti;

e in futte le aree interne degli impianti la velocita massima consentita e di 10 (dieci) Km/h e
comunqgue tale da non costituire mai pericolo per gli operatori né per chiunque si trovi
all'interno dell’areq;

e |'Appaltatore deve rispettare rigorosamente tutte le norme di sicurezza vigenti presso gli
impianti nei quali si recherd per svolgere i lavori;

e rimangono a carico dell’ Appaltatore ogni responsabilitd civile e penale per qualsiasi
incidente o danno dovesse verificarsi nei confronti dei propri dipendenti nonché a terzi ed
alle cose, durante la realizzazione dei lavori;

e le aree ovvero le strutture oggetto di lavori dovranno essere ben individuate mediante
I'obbligatoria cartellonistica e separate materialmente atftraverso recinzioni in materiali
adeguati ai luoghi, che ne impediscano I'accesso alle persone non addette ai lavori,
secondo le normative vigenti in materia.

Durante i lavori gli operatori dell’ Appaltatore dovranno attenersi alle seguenti regole:
e indossare I'obbligatorio tesserino di riconoscimento;
non allontanarsi dalle aree individuate quali aree di cantiere;
non fumare e/o usare fiamme libere all’'interno delle aree degli impianti;
non mangiare e non bere all'interno degli impianti;
rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza vigenti nelle aree in cui operano;
atftenersi a ogni altra indicazione riportata nel DUVRI dell’impianto/sede/struttura oggetto
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dei lavori.

Rimane inteso che & onere dell Appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto,
provvedere al deposito presso la Committente del piano operativo di sicurezza corredato dal
documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che dovra
rispettare i contenuti del PSC predisposto dalla Committente.

PARTE IV RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 19 Risoluzione contrattuale

La Committente si riserva la facoltd di risolvere il contratto di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c.
mediante semplice comunicazione raccomandata, senza bisogno di messa in mora e di
pronunce giustificative, nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione dei lavori;
b) manifesta incapacita dell’ Appaltatore nell’esecuzione dei lavori;
c) ritardi e sospensioni (oltre tre anche non consecutivi) nello svolgimento dei lavori senza
preavviso per fatto dell’ Appaltatore;
d) cessione totale o parziale del contratto;
e) scioglimento, falimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia
softoposto I' Appaltatore;
f)  nell'ipotesi di cui all'art.17 (Prescrizioni e penalitd)
g) violazione di quanto previsto dall’art. 12 (Tracciabilitd dei pagamenti).

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Committente oltre all’applicazione delle penalita
previste, si riserva di indire una nuova gara o di rivolgersi alla ditta che segue in graduatoria,
addebitando all' Appaltatore in entrambi i casi le eventuali maggiori spese sostenute. La
risoluzione del contratto comporta, altresi, la possibilitad per la Committente di agire ai sensi
dell’art. 1936 e seguenti del c.c., oltre all’eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi
dell’art. 1223 c.c.

L'appaltatore avrd diritto  esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite ed
accettate sino alla data di risoluzione del contratto.

Art. 20 Mancato raggiungimento dell'importo presunto del contratto

L' Appaltatore avra diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite e non avrd
diritto ad alcun compenso e nulla potrd rivendicare se I'importo massimo presunto del
Contratto come definito in sede di gara non sard stato esaurito, indipendentemente
dall'importo impegnato fino a quel momento.

Art. 21 Spese contrattuali

Sono ad esclusivo e totale onere e carico dell’ Appaltatore:

a) tutte le tasse, imposte, diritti e gli oneri a qualsiasi fitolo derivanti dall’adempimento degli
obblighi contrattuali e dall'applicazione di ognuna delle clausole previste dalle norme del
presente capitolato;

b) tutte le spese, presenti e future, inerenti i lavori da eseguire, con la sola esclusione dell'lVA
che rimane a carico della Committente, ivi comprese quelle relative all’esperimento della gara.
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Art. 22 Controversie contrattuali - Cessione del contralto — cessione del credito —
anticipazioni.

E esclusa la clausola arbitrale. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra I' Appaltatore
e la Committente durante I'esecuzione dei lavori € non componibili in via bonaria, saranno
demandate in via esclusiva all’ Autoritd Giudiziaria del Foro di Bergamo.

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale del contratto.

La cessione comporterd l'immediata risoluzione del contratto e degli appalti affidati ai sensi
dello stesso, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento dei danni conseguenti e
delle maggiori spese sostenute.

E' inolfre vietata qualunque cessione di credito che non sia espressamente riconosciuta dalla
Committente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge secondo le procedure previste nell’art.
106 del D.Lgs. n. 50/2016 € s.m.i..

La Committente su richiesta dell’ Appaltatore riconoscerd allo stesso un'anticipazione in
applicazione dell’art. 35, co. 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
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